



Comune di Leonforte

(Prov. di Enna)

Settore 3° - Tecnico

Responsabile del settore *ing. Patti Luca* tel.0935/665116

Cod. Fis 80002240861 / partita IVA 00478660863

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 3° TECNICO

Reg. Generale n° 532 del 6 AGO 2014

Prot. _____ del _____

Reg. Settore 6° LL.PP. n° 148

OGGETTO: Errata corrige - Bando di gara per i lavori di "Restauro del laboratorio culturale "via Granfonte snc" CIG 5872550590

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3° TECNICO

Premesso che con propria determinazione n° 147-521 del 28/07/2014 si è proceduto alla individuazione della procedura di gara per i lavori di cui in oggetto ed all'approvazione dello schema di bando e relativi allegati e del disciplinare;

Che con la stessa si è demandata la Provincia Regionale di Enna denominato libero consorzio comunale, ai sensi della l.r. n.8/2014, ad espletare la gara per conto del Comune di Leonforte, ai sensi dell'art. 33 comma 3/bis nel testo modificato dal D.L. 66/2014, convertito in Legge 89/2014;

Che a seguito di una attenta verifica del bando di gara sono state riscontrate delle inesattezze e precisamente:

- l'oggetto riporta erroneamente la dicitura "Lavori di restauro del laboratorio culturale "via Granfonte snc", mentre, in realtà, la dicitura esatta è la seguente "Lavori di riqualificazione funzionale ex edificio Eas in laboratorio culturale";
- l'importo a base d'asta compresi oneri per la sicurezza e costo del personale è stato erroneamente quantificato in €. 322.360,57 ricomprendendo anche il costo del personale di €. 69.102,17, mentre da un calcolo esatto l'importo corretto risulta essere di €. 253.258,40;
- al punto 7 del bando (Documentazione) risulta mancante l'importo da pagare per il rilascio della documentazione in formato digitale che va quantificata in €. 10,89 e inoltre si precisa che il computo metrico è solo visionabile presso l'Ufficio del RUP e non può essere rilasciato;

Ritenuto pertanto necessario apportare le dovute correzioni al bando di gara ed ai relativi allegati;

Visti:

la legge regionale n.12 del 12/07/2011;

il D.Lvo n.163/2006 e smi

il D.P.R. 207/2010

Vista la nota prot. n. 14861 del 05/08/2014 con la quale il Sindaco incarica il Dott. Lo Bartolo Salvatore, in atto Vice segretario, per la firma degli atti urgenti del Settore Tecnico;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate,

1) Rettificare, il bando di gara ed i relativi allegati approvati con determinazione dirigenziale n° 521 del 28/07/2014 e precisamente:

- l'oggetto del bando ed allegati riporta erroneamente la dicitura "Lavori di restauro del laboratorio culturale via Granfonte snc" mentre la dicitura esatta è la seguente "Lavori di riqualificazione funzionale ex edificio Eas in laboratorio culturale";

- l'importo previsto nel bando ed allegati a base d'asta è stato erroneamente quantificato in €. 322.360,57, ricomprendendovi erroneamente anche il costo del personale pari ad €. 69.102,17, mentre in realtà tale costo non andava inserito nell'importo da porre a base d'asta in quanto già compreso e pertanto l'importo corretto da porre a base d'asta per la gara di che trattasi è il seguente €. 253.258,40 (compresi oneri per la sicurezza e costo del personale);

- al punto 7 del bando (Documentazione) risulta mancante l'importo da pagare per il rilascio della documentazione in formato digitale che va quantificata in €. 10,89 e inoltre si precisa che il computo metrico è solo visionabile presso l'Ufficio del RUP e non può essere rilasciato;

2) Trasmettere, per gli ulteriori provvedimenti di competenza, alla Provincia Regionale di Enna..

Visto:




Il Responsabile del Settore
(Dott. Lo Bartolo Salvatore)
Il Capo Settore Affari Generali

